浙江水利水电学院南浔校区校友林

树木移植项目技术要求及报价单
项目概况

现需从浙江科技大学小和山校区移植一批树木到浙江水利水电学院南浔校区。项目概况如下：

	报价单



	序号
	项目名称
	数量
	报价（元）
	备注

	一
	浙江水利水电学院南浔校区校友林树木移植项目
	1批（详见下表苗木清单）
	
	2年养护期，保活

	1、项目费用包括：原有树木及新栽刨坑人工费、根系土球包装费、修剪费、吊装费、运输费、移栽费、移植需要的补充泥土及材料、2年保养维护费、税金等一切费用。
2、校方联系人：张老师，电话：0572-3096072


苗  木  清  单
	序号
	树木名称
	规格(cm)
	数量（棵）
	备注

	1
	樟树
	胸径25cm
	21
	 

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总计
	
	
	21
	


注：以上工程量均为参考，具体以项目现场实际情况为准，请各供应商务必做好对湖州市南浔区浙江水利水电学院南浔校区现场踏勘工作。

二、工程施工要求

现有树木生长已有一定的年限，树形已成型，应针对性地对不同树木进行修剪，做到既保证苗木成活又能保证其能发挥良好的景观效果；

苗木移植前只能进行适当的疏枝、修剪，需保留原有树冠形状，不得进行杀头、截干等影响树形的修剪。修剪须经甲方同意后方可实施。苗木较大的修剪伤口和切根伤口必须用伤口保护剂进行处理；

定向在树干上标出南北方向，使树木在移植时仍能保持按原方位栽下，以满足它对荫蔽及阳光的要求。

做到随起、随运、随栽、随浇；

栽植目的地土质特殊，中标单位应采取客土等必要措施，保证苗木的成活率；

苗木种植后应设钢管桩支撑固定，支柱应牢固，绑扎处应夹垫柔软物，并注意美观，绑扎后树干保持直立；

工程养护期从首次验收合格日起贰年，中标单位需保证贰年后移植有效成活率96%以上（二级分枝2/3以上成活为有效成活）；低于96%的，需补植同品种同规格的苗木。补植时间为确认苗木未有效成活后一月内。否则视为违约。

三、工程说明

工程实行总承包制，因本项目两地距离较远，现场情况复杂，请供应商务必充分查勘现场，考虑工程量、施工季节等各种相关因素。此项目为交钥匙工程，中标后，总包报价不做调整。

工程中产生的所有垃圾均需由供应商自行负责运出校外，不得随意抛洒。费用由供应商承担。

投标单位应确保文明施工，安全施工。在投标书中应予专门说明。

中标单位拒绝签订合同或无故不开工，采购人有权取消其中标资格。

施工工期：合同签订之日开始30个自然日。
现 场 勘 查 证 明

项目名称：浙江水利水电学院南浔校区校友林树木移植项目
项目编号：SYHQX20250101
应采购人要求，我方（公司名称：         ）于    年  月  日完成现场勘查，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：（签字）

投标人名称：（盖章）

勘查时间：      年       月      日
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见下文）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
（采购人）：

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

