[bookmark: _GoBack]南浔校区遂均楼北103实验室改造项目技术需求及报价单
	一、工程量报价单

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	实验台供电线路拆除
	拆除实验实地面现有电路8路；
	项
	1
	
	
	160平米实验室四个实验台

	2
	实验台给水管路线路拆除
	拆除现有实验室地面上进水管4路；
	项
	1
	
	
	160平米实验室四个实验台

	3
	电线
	实验台电路接入，2.5平方
	米
	400
	
	
	中策

	4
	电线
	动力柜接入，4平方
	米
	60
	
	
	

	5
	空气开关带漏保
	63A
	个
	1
	
	
	

	4
	进水管
	25mmPPR管
	米
	70
	
	
	中财

	5
	排水管
	四个试验台排水接入下水管道（稍微带坡度），DN110*3.2mmPVC管35m，含弯头1个，三通3个，75mm转110mm接头4个
	项
	1
	
	
	中财

	6
	桥架
	横向桥架与实验室现有保持外观统一（含支架不少于3m一个），垂直桥架与实验台外观保持统一
	米
	40
	
	
	

	7
	进水阀门
	DN25
	个
	4
	
	
	

	8
	线管
	PVC管
	米
	50
	
	
	中财

	9
	支架
	水管支架，约2米1个
	个
	20
	
	
	

	10
	其他辅材
	三通、胶布、扎带等
	批
	1
	
	
	

	11
	不锈钢桌面打孔费
	实验台桌面 25mm孔4个，实验台侧边8个
	个
	12
	
	
	

	12
	墙面打孔费
	103打孔到105室，过进水管
	个
	1
	
	
	

	13
	脚手架
	4.5米层高顶部施工
	个
	1
	
	
	

	14
	地沟盖板
	58mm*34.5mm不锈钢地沟盖板（与实验室现有盖板保持一致）
	个
		1
	
	
	

	15
	人工、安装费
	实验室顶部安装施工
	日
	7
	
	
	层高4.5米

	16
	其他
	垃圾清运、卫生清理
	项
	1
	
	
	

	
	
	合  计
	
	



工程清单参考，以现场实际施工为准。超出工程量应含在投标总费用，不得另外收费。
二、电路施工
1、拆除地面现有电路；
2、从配电柜重新走线，通过桥架走顶部，分四路穿过实验台侧边型材架接入实验台插座线路；实现实验台供电功能；
三、水路施工
1、拆除现有地面管道；
2、顶部走水管，四路水管分别从实验台水管正上方接入进入管；实现实验台供水。且一路水管通过墙面打孔供水到105实验室。
四、排水管施工
1、 四个实验台铺设排水管至下水口，从远端到近端实验台，中间实验台通过三通接入排水管道。排水管整体略有坡度，便于排水。
5、 施工要求
1、 遵守水电施工基本规则，安全防护措施必须到位。
2、 施工效果整洁美观。
3、 施工完成后确保水电完全接入，无使用问题及安全隐患；排水管道排水顺畅。
4、 完工日期：2023年11月30日前。
5、 项目预算：23327元。
6、 自行考虑施工中可能存在的风险和成本各种因素，最终需满足用户的要求。
7、 其他未尽事宜按相关专业规范、规程执行。
六、其他 
1、以上费用含垃圾清运费。
2、以上费用以审计结算为准。
3、如有疑问可现场勘察。





具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院
我方 （公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：
日期：   年  月  日

























现 场 勘 察 证 明

项目名称：浙江水利水电学院南浔校区遂均楼北103实验室改造项目

应采购人要求，我方（公司名称：                       ）于   年  月  日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。
采购人：              （签字）
投标人公司名称：                        （签字盖章）
勘察时间：      年       月      日


